- Puerto de Almeria

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Almeria, en el Edificio de la Autoridad Portuaria de Almeria, a las doce
horas del dia quince de mayo de dos mil dieciocho, se retnen D. Juan Manuel REYES
LOZANO, Director de la Autoridad Portuaria de Almeria, D. Juan Bautista RODRIGUEZ RUBI,
Jefe de Departamento Econémico Financiero y D. José Manuel SANCHEZ DEL AGUILA
RUBIO, Jefe de Departamento de Secretaria de la Autoridad Portuaria de Almeria, para
proceder a la apertura de los sobres de las proposiciones presentadas para la contratacion del
“PROYECTO DE HABILITACION DEL MUELLE DE SERVICIOS AUXILIARES EN EL PUERTO
PESQUERO DE ALMERIA”. El importe estimado de la obra es como maximo 240.761,80 euros
IVA excluido (291.321,73 euros, IV incluido), y un plazo de ejecucion de cuatro (4) meses.

En respuesta a la invitacion formulada, han presentado oferta dentro del plazo
concedido, las seis empresas invitadas, para la contratacién de la obra por el procedimiento
negociado sin publicidad.

En fecha 9 de mayo la Comision Técnica emite el informe adjunto, en donde se
establece que las ofertas presentadas por Construcciones Nila, S.A. y Fircosa Desarrollos,
S.L., son técnicamente inaceptables, por lo que quedan exluidas.

A continuacion se procede a la apertura de los sobres que contienen las siguientes
ofertas economicas:

e JARQUIL CONSTRUCCION, S.A..- Presenta una oferta por importe de 211.550,00
euros, IVA excluido, con baja de 29.211,80, equivalente al 12,13% del tipo de licitacion.
Plazo: 3 meses.

¢ GRUPOCOPSA, S.L.U. Presenta una oferta por importe de 212.000,00 euros, IVA
excluido, con baja de 28.761,80, equivalente al 11,95% del tipo de licitacion. Plazo: 3,5
meses.

e ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A..- Presenta una oferta por importe de
202.219,88 euros, IVA excluido, con baja de 38.541,92, equivalente al 16,01% del tipo
de licitacion. Plazo: 3,5 meses.

¢ CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. Presenta una oferta por importe de 182.989,93
euros, IVA excluido, con baja de 57.771,87, equivalente al 24,00% del tipo de licitacion.
Plazo: 4 meses.

Se entrega la documentacion a la Direccion para su estudio y examen por si alguna de
las propuestas incurre en presunta temeridad, debiendo en tal caso pedir a la empresa que
justifique su oferta y posterior informe.

egylidamente
la presehte Act

da por terminada la reunién, extendiéndose, por triplicado ejemplar,
n todos los asistentes.




00've

vyaral

"wioue yryg

VEELEE!

20’0z =v+Ng <Vrvd

! pepljewIouR BJuUNSaid

y =sejqe|dwajuod seuss0 (N U

z0'91 = (INg) VI3 vrvd
) Gl'c6 00'G. 00'001 00'vZ 3 £6'686°Z81 vyaraL
00'0G Y1IN
G/.'8G VYSODHId
z 0.8 G.'8/ 69'98 L0'9L 3 88°612°202 vawvaiv
4 v6'v. 00'09 16'6. G6'L1L 300000212 vSd0OD
3 9¢‘Z8 G.'88 £2'08 £LZL 300°055°L12Z 1INOYEVYr
uspio N TVLOLd ‘1'd 'Id (%) vrvg (3) v1¥340 VSIHdiNT
308°'1L9.°0¥2 ro'ad

NOIJV.LIDOIT Odv.lINS3y

V¥V 30 Od3INDS3d 0.L¥3Nd 13 NI STAHVITIXNY SOIDIAYIS 3TT13NIN NOIDV.LITISVH




Puerto de Almeria

\ Autoridad Portuaria de Almeria

INFORME DE LA COMISION TECNICA CONSTITUIDA PARA INFORMAR TECNICAMENTE
LAS OFERTAS ADMITIDAS AL CONCURSO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE HABILITACION MUELLE SERVICIOS
AUXILIARES EN EL PUERTO PESQUERO DE ALMERIA”

Reunida en Almeria en fecha 9 de Mayo de 2018 la Comisién Técnica
constituida por D. Antonio BAYO MARTINEZ, Jefe de Dpt® de Planificacion de la
Autoridad Portuaria de Almeria y D. Cesar |. ANDUJAR ARIAS Jefe de Division de
Proyectos y Obras de dicha Autoridad Portuaria, segtn lo dispuesto en las “Normas de
los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y de las Autoridades
Portuarias”, para informar técnicamente la adjudicacién del Concurso para la ejecucion
de las obras correspondientes al ‘“PROYECTO DE HABILITACION MUELLE
SERVICIOS AUXILIARES EN EL PUERTO PESQUERO DE ALMERIA”, ha procedido
a estudiar y valorar las ofertas que se han presentado al citado concurso.

Las ofertas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratacién han sido las
siguientes:

EMPRESAS PLAZO (meses)
e JARQUIL 3
« COPSA 35
« ALBAIDA 35
 FIRCOSA 4
e NILA 2.5
e TEJERA 4

A continuacién y, de conformidad con las “Normas de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias”, y con el Pliego de
Bases del Concurso, se valoran las propuestas presentadas admitidas por la Mesa de
Contratacién segun los criterios estipulados en dicho Pliego.

Tras valorar las correspondientes ofertas de acuerdo al Pliego de Bases del
concurso, se obtienen las siguientes valoraciones técnicas totales:

EMPRESAS V.T.

e JARQUIL 88,75

e COPSA 60,00




e ALBAIDA 78,75
e FIRCOSA 5875"
e NILA 50,00 *
e TEJERA 75,00

* Ofertas con “Calidad Técnica Inaceptable” por tener una Valoracion Técnica inferior a
60 puntos

»

D. Antonio BAYO MARTINEZ ' fD :G‘esar I. ANDUJARARIAS
Jefe de Dpt® de Planificacion £ 1, Jefe de Divisién de Proyectos y Obras
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Puerto de Almeria

Autoridad Portuaria de Almeria

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA EMPRESA
CON OFERTA INCURSA EN PRESUNTA ANORMALIDAD DE LAS
PRESENTADAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE
“PROYECTO DE HABILITACION MUELLE SERVICIOS AUXILIARES EN
EL PUERTO PESQUERO DE ALMERIA”

Una vez llevada a cabo la apertura de las propuestas econémicas presentadas a la
licitacion de referencia y, tras el andlisis de las mismas y efectuados los célculos de las bajas
realizadas por los licitadores de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, se obtiene el siguiente resultado:

Presupuesto formulado por la administracion: 240.761,80 €
N° de ofertas presentadas y aceptadas técnicamente: 4

Baja media de ofertas (BM): 16,02 %
Baja limite presunta anormalidad (BM + 4): 20,02 %
Importe limite presunta anormalidad: 192.561,29 €

OFERTAS EN PRESUNCION DE ANORMALIDAD
LIMITE TEMERIDAD| 20,02 192.561,29 €
EMPRESA BAJA anorm.|  OFERTA (€) DIFEEKCIA DIFERENCIA €
CONSTRUCCIONES TEJERA 24,00 182.989,93 € 3,98 -9.571,36 €

La Mesa de Contratacion solicitd, de acuerdo con las Normas y Reglas Generales de
los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
justificacion de la presunta anormalidad de su oferta a la empresa relacionada, la cual
presenta documentacion de “Justificacion de oferta econémica”.

En dicha documentacion se incluyen las consideraciones gue se resumen a

continuacion:



e Disposicion de cantera propia del GRUPO TEJERA con el material preciso
para la obra (escolleras, pedraplén, zahorra artificial, grava para enrase,
suelo seleccionado) fabricado y acopiado en sus instalaciones (adjuntan
reportaje fotografico de las mismas y de los acopios), lo que supone ahorro
en el coste del material y en su transporte frente al resto de empresas, que no
disponen de cantera propia. Esto supone ademas ventaja en cuanto al plazo
de ejecucion.

e Disposicién de acuerdo marco con la empresa URCI HORMIGONES ya que
ARIDAN (empresa del GRUPO TEJERA) es la suministradora mayoritaria del
arido para fabricacién de hormigones por parte de URCI. Ello les permite
obtener descuentos en el precio de los mismos.

» Conocimiento del tipo de obra y experiencia en obras portuarias similares.

* Disposicion de parque de maquinaria propio por lo que no deben recurrir al
alquiler o subcontratacion (adjuntan listado de magquinaria).

¢ Volumen de contratacion entre 17 y 25 millones de € en los Ultimos tres arios,
lo que les permitiria la reduccion de gastos generales, estimandolos en un 4
% del coste total de la obra.

e Presentan un estudio de costes indirectos de la obra.

e Presentan ofertas de proveedores y subcontratas para la obra utilizadas para
elaboracion de su oferta.

e Relacion de los costes directos y precios descompuestos de todas las
unidades de obra que componen el Proyecto utilizados para la elaboracion de
su oferta.

e Calculan su Beneficio Industrial en un 1 % en vez de lo contemplado en
Proyecto del 6 %.

De las circunstancias anteriores, esta comision técnica estima que la documentacion
aportada por la empresa puede considerarse suficiente para justificar la incursién de su oferta
econdmica en anormalidad segun los criterios aplicados recogidos en las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.

Almeria, 24 de Mayo de 2.018
EL JEFE DE DIVISION DE
- /PROYECTOS.Y OBRAS

- César IgnacigAndujar Arias -

Y gL 98B DE TAMENTO
~ DE PLAR




