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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Almeria, en el Edificio de la Autoridad Portuaria de Almeria, a
las doce horas del dia trece de enero de dos mil quince, se retine la Mesa de
Contratacion, compuesta por D. Juan Manuel REYES LOZANO, Director de Ia
Autoridad Portuaria de Almeria, que actia como Presidente de la Mesa, Dfia. Cristina
LOPEZ-HERRERA SANCHEZ, Abogada del Estado-Jefe del Servicio Juridico del
Estado en Almeria, D. Juan Bautista MARTINEZ RUBI, Jefe de Departamento
Econémico Financiero de la Autoridad Portuaria de Almeria y D. José Manuel
SANCHEZ DEL AGUILA RUBIO, Jefe de Departamento de Secretaria de la Autoridad
Portuaria de Almeria y Secretario de |a Mesa, NO ASISTE EL REPRESENTANTE DEL
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales vy Puertos, para celebrar el acto de

MUELLE DE RIBERA | DEL PUERTO DE CARBONERAS”, por un importe de
2.990.154,91 euros IVA excluido Yy un plazo de ejecucion de 6 meses.

El Sr. Presidente de la Mesa de Contratacion, en acto publico, comunica que se
va a proceder a la apertura de los sobres nimero 3, que contienen las proposiciones
economicas de las ofertas Presentadas al concurso, e informa de que tras la apertura
de la documentacion administrativa, realizada por la Mesa el pasado dia 17 de
diciembre de 2014, fueron requeridas las tres empresas que presentaron sus ofertas y
una vez subsanadas las deficiencias en plazo, quedaron admitidas al concurso las tres
empresas siguientes:

- UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A. — JARQUIL CONSTRUCCION, S.A.
- FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Seguidamente se informa a los asistentes de la puntuacioén técnica total
derivada del Informe de Ia Comision Técnica, obtenida por las ofertas presentadas al
concurso. Informe que queda unido a Ia presente Acta.

El Sr. Presidente comunica que la oferta técnica presentada por la UTE SACYR
_CONSTRUCCION, S.A. - JARQUIL CONSTRUCCION, S.A., es técnicamente

FERROVIAL AGROMAN, S.A., Solucién Variante, es técnicamente inaceptable, dado

Por tanto, la Mesa acuerda proceder a la apertura de las proposiciones

economicas que han quedado admitidas y son técnicamente aceptables, de acuerdo
con el informe de la Comision Técnica.
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A continuacion, se procede a la apertura de los sobres nimero 3 — Proposicion
Econdmica, que fueron las siguientes:

- FERROVIAL AGROMAN, S.A.- En su nombre y representacion, D.
Francisco Javier del Saz Cantarero, con DNI ntim. 4.542.654 Q, presenta la
siguiente oferta: 2.990.154,91 euros, IVA excluido, lo que representa una
baja equivalente al 0% tipo de licitacion.

Valoracion Técnica (Solucién Base): 93,50.

- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A..- En su nombre y representacion,
D. Javier Miguélez Fernandez, con DNI nim. 2.619.713 J, presenta la
siguiente oferta: 2.934.955,00 euros, IVA excluido, lo que representa una
baja de 55.199,91 euros, equivalente al 1,81% del tipo de licitacion.

Valoracion Tecnica (Solucion Base): 76,81.

El Presidente pregunta a los asistentes al acto si tienen algo mas que
manifestar sobre el mismo, a lo que el representante de la UTE SACYR-JARQUIL
expone que a su entender deberian abrirse las propuestas econémicas de las
proposiciones declaradas técnicamente inaceptables y pregunta si se le puede facilitar
el informe de la Comisién Técnica, puesto que no entiende porque ha quedado
excluida la empresa.

Respecto a la apertura econdmica de las propuestas declaradas técnicamente
inaceptables la Mesa se ratifica en lo acordado, en el sentido de proceder a la apertura
de las proposiciones economicas que han quedado admitidas y son técnicamente
aceptables, de acuerdo con el informe de la Comision Técnica. Y en cuanto a la
remision del Informe de la Comision Técnica, se indica que sea solicitado por escrito y
se facilitara a quien lo pida.

La Mesa acuerda: remitir a la Comisién Técnica las ofertas, para que la
asesore en su valoracion, a fin de determinar la puntuacién final de acuerdo con lo
previsto al efecto tanto el Pliego como en el Anexo Ill de las Normas de Contratacion.
Hecho lo cual, se informara a la Mesa de Contratacion para elevar al organo de
contratacion la correspondiente propuesta.

Seguidamente, el Sefior Presidente da por terminada la reunion, extendiéndose
or triplicado ejemplar la presente Acta que firman todos los asistentes.
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INFORME DE LA COMISION TECNICA CONSTITUIDA PARA INFORMAR
TECNICAMENTE LAS OFERTAS ADMITIDAS AL CONCURSO PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE NUEVO
DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA | DEL PUERTO DE CARBONERAS”.

Reunida en Almeria la Comision Técnica constituida por D. Antonio BAYO
MARTINEZ, Jefe de Dpt° de Planificacién de la Autoridad Portuaria de Almeria y D.
Cesar |. ANDUJAR ARIAS Jefe de Division de Proyectos y Obras de dicha Autoridad
Portuaria, segun lo dispuesto en las “Normas de los Procedimientos de Contratacion
de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias”, para informar técnicamente la
adjudicacion del Concurso para la ejecucion de las obras correspondientes al Proyecto
de Ejecucion de “NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA | DEL
PUERTO DE CARBONERAS", ha procedido a estudiar y valorar las ofertas que se
han presentado al citado concurso.

Las ofertas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratacion han sido las
siguientes:

EMPRESAS PLAZO (meses)
U.T.E. SACYR-JARQUIL .- (Solucién Base) 6
U.T.E. SACYR-JAQUIL .- (Solucién Variante) 6
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.- (Solucién Base) 55
FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Base) 4.6
FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Variante) 4,6

A continuacion y, de conformidad con las “Normas de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias”, y con el Pliego de
Bases del Concurso, se valoran las propuestas presentadas admitidas por la Mesa de
Contratacion segun los criterios estipulados en dicho Pliego.

En cuanto a las ofertas técnicas presentadas por la UTE JARQUIL-SACYR,
tanto para la solucién Base como la solucién Variante se hace constar lo siguiente:

e En el Anejo VIl del Pliego para la Contratacién de las obras se establece
que “el cajonero sera ubicado en el lugar indicado en la memoria
constructiva y programa de trabajos para la ejecucion de la unidad de
obra,..., antes de la adjudicacion del Contrato® para lo que el 6rgano de




Contratacion lo requerira al licitador cuya oferta sea propuesta como
mas ventajosa por la Mesa de Contratacion, estableciéndose un plazo
maximo de un mes para el cumplimiento de dicho requisito,
imprescindible para la formalizacién del correspondiente contrato.

e En la planificacion de los trabajos se contempla que la incorporacion del
cajonero propuesto (Dique flotante SACYR I), en la actualidad ubicado
en el Puerto de Bilbao, al emplazamiento de fabricacién de los cajones
planteado en la oferta técnica (Darsena de Escombreras), se produciria
en un plazo de dos meses desde la firma del Contrato en caso de
resultar adjudicatarios. Esto se justifica con el siguiente desglose:

o Adaptacion y comprobacion de los encofrados en el Puerto de
Bilbao: 30 dias

o Carga y amarre de los encofrados para su traslado: 5 dias

o Traslado del cajonero desde el Puerto de Bilbao: 22 dias.

A la vista de la programacién aportada por la UTE SACYR- JARQUIL en la
Memoria Constructiva y Programa de Trabajos de su oferta (tanto para Solucién Base
como Variante) se constata la imposibilidad del cumplimiento de lo establecido en el
Anejo VIl del Pliego, dado que el comienzo de los trabajos para desplazar el cajonero
hasta el emplazamiento para fabricacién de los cajones lo realizaria la UTE a partir de
la firma del Contrato y no de la propuesta de adjudicacién y su duracion prevista seria
de dos meses (un mes mas de lo permitido en el Pliego desde el requerimiento del
Organo de Contratacion).

Por lo tanto se considera como no aceptable técnicamente la propuesta de la
UTE SACYR-JARQUIL (tanto para Solucion Base como Variante).

En cuanto a la Solucién Variante presentada por la empresa FERROVIAL
AGROMAN:

e Se propone la ejecucion de dos cajones de 26,024 m. de eslora frente a
25,80 m. de los de la Solucién Base, incrementandose la longitud total
del Duque de Alba en 0,45 m., lo cual es admisible segun la tolerancia
establecida en el Anejo VIII del Pliego de Contratacion. Sin embargo la
solucién  propuesta como Variante presenta las siguientes
caracteristicas que incumplirian los requisitos establecidos en dicho
Anejo VIII:

o Lajunta entre cajones pasa a tener 2,234 m. de espesor frente a
1,40 m. de la Solucién Base, rellenandose completamente con
material granular; ademas se suprimen los tetones interiores
previstos en proyecto Base que dividirian la junta en dos zonas
rellenandose con hormigon sumergido la zona del lado mar y la
otra con material granular. Esta circunstancia conlleva el
incumplimiento de lo establecido en el Anejo VIII del Pliego: “En
todo caso, se respetara la tipologia de la junta tal y como se
define en el Proyecto de la Autoridad portuaria’.

o En cuanto a la disposicion de las ventanas antirreflejantes
propuesta en la Solucion Variante, si bien las ventanas son de
las mismas dimensiones que las del Proyecto Base, el niimero
de las mismas es inferior ya que se disponen dos en las celdas
extremas de cada cajon frente a las tres previstas en proyecto



Base. De esta forma no se cumpliria lo establecido en el Anejo
VIl del Pliego: “En funcion de la geometria adoptada en la
propuesta, se definirda la disposicion de las ventanas
antirreflejantes en funcion de la tipologia de las celdas, la cual
debe ser tal que no se empeoren las condiciones de agitacion en
la darsena por reflexion del oleaje incidente con respecto a la
solucion del Proyecto Base”.

Por tanto, se considera como no aceptable técnicamente la propuesta Variante
de la empresa FERROVIAL AGROMAN.

Tras valorar las correspondientes ofertas de acuerdo al Pliego de Bases del
concurso, se obtienen las siguientes valoraciones técnicas totales:

EMPRESAS V.T.
U.T.E. SACYR-JARQUIL.- (Solucién Base) *
U.T.E. SACYR-JAQUIL.- (Solucién Variante) *
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.- (Solucion Base) 76,81
FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Base) 93,50
FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Variante) *

* Ofertas con Calidad Técnica Inaceptable
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| SOLUCION BASE |

FERROVIAL ACCIONA
35,0 MEMORIA CONSTRUCTIVA
3 X1 10,00 7,50
6 X2 10,00 5,00
2 X3] 10,00 2,50
4 X4 7,50 10,00
2 X5 10,00 7,50
1 X6 10,00 10,00
2 X7 10,00 7,50
Vi 9,50 6,88
30,0 PROGRAMA DE TRABAJOS
3 X1 7,50 7,50
5 X2 10,00 5,00
2 X3 10,00 10,00
V2 9,25 6,75
10,0 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
6 X1 10,00 10,00
4 X2 10,00 10,00
v3| 10,00 10,00
15,0 PLAZO DE GARANTIA
X1 10,00 10,00
v4| 10,00 10,00
10,0 SOLUCION TECNICA PROPUESTA
X1 7,50 7,50
V5 7,50 7,50
| TOTAL V[ 9350 [ 7681 |

| PUNTUACION TECNICA PT| 93,50 | 76,81 |




OBRA: “PROYECTO DE NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA | DEL PUERTO DE CARBONERAS”

RESULTADO LICITACION

P.E.C.: 2.990.154,91 €
EMPRESA OFERTA (€) BAJA (%) P.E. P.T. P.TOTAL N°®Orden
U.T.E. SACYR-JARQUIL.- (Solucion Base)
U.T.E. SACYR-JAQUIL.- (Solucion Variante)
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS .- (Solucitn Base) 2.934.955,00 € 1,85 100,00 76,81 90,72 1
FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Base) 2.990.154,91 € 0,00 60,00 93,50 73,40
FERROVIAL AGROMAN .- (Solucion Variante)
BAJA MEDIA (BM) = 0,92

n: N° Ofertas contemplables= 2

Sigma = 0,923

BAJA - BM

U.T.E. SACYR-JARQUIL.- (Solucion Base)

U.T.E. SACYR-JAQUIL.- (Solucién Variante)
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS.- (Solucién Base) 0,92
|[FERROVIAL AGROMAN.- (Solucion Base) 0,92
|[FERROVIAL AGROMAN.- (Solucién Variante)
n'": (BAJA -BM)<Sigma 2
BR= 0,92

Presunta anormalidad :

BAJA >BM+4= 4,92

EMPRESA

BAJA anorm.




